



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ**  
**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**  
 (Γ.Δ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ & ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ)

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ**  
**ΤΕΧΝΙΚΩΝ**  
**ΕΡΓΩΝ &**  
**ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ**  
**ΥΠΟΔΟΜΩΝ**

### ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ

**Ποσού: 1.994.480,96 € (χωρίς Φ.Π.Α.)** ενός εκατομμυρίου εννιακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακόσιων ογδόντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών ή

**2.473.156,39 € (με Φ.Π.Α. 24%)** δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν πενήντα έξι ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών.

Για την εκτέλεση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» συνολικού προϋπολογισμού έργου: 2.500.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24%**) εναρίθμου έργου 2019ΣΕ08210023 – με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α.: 0011345244 της ΣΑΕ 082/1.

*Η πίστωση προέρχεται από το Πρόγραμμα "Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014 - 2020" με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και από το Ελληνικό Δημόσιο.*

### **CPV: 45232120-9 (Αρδευτικά έργα)**

Στην Αθήνα σήμερα, την 14<sup>η</sup> του μηνός Οκτωβρίου, έτους 2024, ημέρα Δευτέρα, στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:

α. Ο κ. Αντώνιος Κοτσώνης του Ευγενίου (Γενικός Διευθυντής Υ.ΛΙ.Κ.Υ.), ενεργώντας στην προκειμένη περίπτωση ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Α.Φ.Μ. 090310533, Δ.Ο.Υ. Χολαργού Τηλ.: 210 6445132, e-mail: gdyliky-gram@ggde.gr, antkotsonis@yahoo.gr) κατόπιν της Απόφασης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με αριθμό 174132/23-08-2024 (ΑΔΑ: 6ΨΩΠ465ΧΘΞ-ΨΜΗ, ΑΔΑΜ: 24ΑWRD015326915 2024-08-26), με την οποία εξουσιοδοτείται για την υπογραφή της δημόσιας σύμβασης (στο εξής η «Αναθέτουσα Αρχή»).

β. Η κα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου του Σάββα, με Α.Δ.Τ. Α00152161/11-12-2023/Τ.Α. Έδεσσας, ενεργώντας με την ιδιότητα του Προέδρου και Δ/ντα Συμβούλου του Δ.Σ και νομίμου εκπροσώπου του Οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» με έδρα την Έδεσσα, (οδός Ρωμανού 9, Ταχ. Κωδ.: 58200 τηλ. 2381027166, Email: info@axionte.gr), με Α.Φ.Μ. (Οικονομικού φορέα):

999832289 της Δ.Ο.Υ.: ΕΔΕΣΣΑΣ, δυνάμει της υπ' αριθ. πρωτ. 2190901/23-10-2020 Ανακοίνωσης στο ΓΕΜΗ, αποκαλούμενος στο εξής ως «Ανάδοχος».

<b>ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ</b>	
Κύριος του έργου:	ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ/ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Φορέας κατασκευής:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Προϊσταμένη Αρχή:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ/ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΈΡΓΩΝ
Διευθύνουσα Υπηρεσία:	ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΈΡΓΩΝ (Ε.Υ.Δ.Ε.) ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Ανάδοχος:	«ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.»

### **Συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:**

Ο ΠΡΩΤΟΣ των συμβαλλομένων **κ. Αντώνιος Κοτσώνης** καλούμενος στο εξής ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ, υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του και έχοντας υπόψη:

- 1ο. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει κατά τη Διακήρυξη του έργου.
- 2ο. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).
- 3ο. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208).
- 4ο. Το π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει (Α' 151).
- 5ο. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130).
- 6ο. Την υπ' αριθ. 230365/25-7-2023 Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4622/2019 (Α' 133)» (Β' 4707).
- 7ο. Το π.δ. 82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 77/2023 (Α'130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).
- 8ο. Την υπ' αριθ. 265442/07-09-2023 απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 91 του π.δ. 123/2017 (Α' 151) και υπαγωγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών (εξαιρουμένου του τμήματος Τοπογραφικής), που

μεταφέρθηκε με το π.δ. 82/2023 από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη Γενική Διεύθυνση Υδραυλικών, Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Β' 5514).

- 9ο. Τη με αρ. πρωτ. 4692/02-07-2019 (ΑΔΑ: ΩΓ764653ΠΓ-2ΩΦ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020», με την οποία έγινε η ένταξη της πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 στη Δράση 4.3.1: «Υποδομές εγγείων βελτιώσεων» του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» και η οποία αποτελείται από πέντε (5) υποέργα εκ των οποίων το 1<sup>ο</sup> είναι το υποέργο με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 1.146.553,84 €.
- 10ο. Τη με αριθ. πρωτ. 1179/07-04-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΙΒ4653ΠΓ-2ΜΡ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, 4<sup>η</sup> τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4692/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 ως προς: α) τη μετονομασία του 1ου Υποέργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας (ΔΙΑΛΥΣΗ)» και προϋπολογισμό 6.837,98€, τη δημιουργία του 7ου Υποέργου με τίτλο «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας» και προϋπολογισμό 2.500.000,00€, τον Συνολικό Προϋπολογισμό (Συνολική Δημόσια Δαπάνη) σε 8.845.058,52 και την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη του 1ου και 7ου υποέργου και την Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη της πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ».
- 11ο. Τη με αριθ. πρωτ. 1723/30-04-2024 (ΑΔΑ: 6Ρ5Δ4653ΠΓ-ΜΩΛ) απόφαση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Π.Α.Α. 2014-2020, 5<sup>η</sup> τροποποίηση της με αριθ. πρωτ. 4692/02-07-2019 απόφασης ένταξης της πράξης: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 ως προς την παράταση ανάληψης κύριας νομικής δέσμευσης των υποέργων 2 & 7.
- 12ο. Τη με αρ. πρωτ. 1079/75495/09-03-2020 (ΑΔΑ: 62ΚΘ4653ΠΓ-ΞΚΤ) απόφαση ΥΠΑΤΤ ορισμού της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας».
- 13ο. Τη με αρ. πρωτ. 128435/23-05-2024 (ΑΔΑ: ΨΣΞ5465ΧΘΞ-309, ΦΕΚ Β 3182/05.06.2024) απόφαση ΥΠΥΜΕ τροποποίησης της με αρ. πρωτ. 1079/75495/09-03-2020 (ΑΔΑ: 62ΚΘ4653ΠΓ-ΞΚΤ) Απόφασης ΥΠΑΑΤ ορισμού Αποφαινόμενων Οργάνων, κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ.2 του Ν.4412/2016, ως προς το μέρος ορισμού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας».
- 14ο. Τη με αριθ. πρωτ. 686/57406/23-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΛΝΟ4653ΠΓ-ΨΨ9 Ορθή Επανάληψη) απόφαση ΥΠΑΑΤ Έγκρισης επικαιροποιημένης Υδραυλικής Μελέτης και σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης και Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ. κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 2 του Ν.4412/2016 του υποέργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

- ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της Πράξης «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244 συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
- 15ο. Τη με αριθ. πρωτ. 1998/06-06-2023 (ΑΔΑ: 6Ε9Ω4653ΠΓ-ΧΘ5) απόφαση ΥΠΑΑΤ προέγκρισης διακήρυξης του 7ου Υποέργου «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας», της Πράξης με τίτλο: «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμησης νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας», κωδ. ΟΠΣΑΑ: 0011345244.
- 16ο. Τη με αρ. πρωτ. 2129/203583/28-06-2023 (ΑΔΑ: 61Ι44653ΠΓ-02Β) απόφαση ΥΠΑΑΤ έγκρισης των τευχών διακήρυξης (Διακήρυξη, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Περίληψη Διακήρυξης, Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης) του 7ου υποέργου «Κατασκευή κλειστού αγωγού / δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας» της Πράξης με τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας», με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244.
- 17ο. Τη με αρ. πρωτ. 32655/24-01-2024 (ΑΔΑ: 919Α465ΧΘΞ-Θ2Μ) απόφαση ΥΠΥΜΕ έγκρισης του Πρώτου (1<sup>ου</sup>) Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΣΤΑΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως προσωρινό μειοδότη με ποσοστό μέσης έκπτωσης (Εμ) 31,78%, επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.
- 18ο. Τη με αριθ. 604/2024 απόφαση του 2ου Κλιμακίου της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΑΔΗΣΥ) αποδοχής της από 15.02.2024 με αριθμό ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 220/16-02-2024 προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- 19ο. Τη με αριθ. πρωτ. 118406/02-05-2024 (ΑΔΑ: ΡΚΗΨ465ΧΘΞ-69Λ) απόφαση Συμμόρφωσης του ΥΠΥΜΕ με την υπ' αριθ. 604/2024 απόφαση του 2<sup>ου</sup> Κλιμακίου Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής του οικονομικού φορέα «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και ανάδειξης του οικονομικού φορέα με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως νέου προσωρινού αναδόχου της σύμβασης του υπόψη έργου, ο οποίος στο σχετικό κατάλογο προσφερόντων κατά σειρά μειοδοσίας υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (3<sup>η</sup> κατά σειρά μειοδοσίας) εφόσον με την εν λόγω προδικαστική προσφυγή απορρίφθηκαν οι προσφορές του 1<sup>ου</sup> και 2<sup>ου</sup> κατά σειρά μειοδοσίας οικονομικών φορέων, με οικονομική προσφορά η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.994.480,96€ (χωρίς Φ.Π.Α.) που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση (Εμ), ποσοστού ένα και δέκα εκατοστά (1,10%) επί του προϋπολογισμού δημοπράτησης του έργου.
- 20ο. Τη με αριθ. πρωτ. 142403/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ89465ΧΘΞ-ΦΜΠ) απόφαση του ΥΠΥΜΕ έγκρισης του από 28/05/2024 Δεύτερου (2<sup>ου</sup>) Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου της Επιτροπής του ανοικτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας», προϋπολογισμός δημοπράτησης: 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ 24%).
- 21ο. Την υπ' αριθ. πρωτ. 174132/23-08-2024 απόφαση του ΥΠΥΜΕ εξουσιοδότησης στον Γενικό Διευθυντή Υδραυλικών, Λιμενικών & Κτηριακών Υποδομών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (ΥΠΥΜΕ) για την υπογραφή της σύμβασης του υποέργου «Κατασκευή κλειστού αγωγού/δικτύου άρδευσης Αγροκτήματος Νέας Στράντζας Νάουσας» της Πράξης με

τίτλο «Έργα εκσυγχρονισμού, εξοικονόμηση νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β. Αγροκτήματος Νάουσας Ν. Ημαθίας» με κωδικό ΟΠΣΑΑ: 0011345244.

- 22ο. Την απόφαση με αριθμό πρωτ. 4066/23-09-2024 (ΑΔΑ:6ΥΣΨ4653ΠΓ-ΚΨΝ) της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης με την οποία διατυπώθηκε θετική γνώμη για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης του 7<sup>ου</sup> υποέργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ», με κωδικό Ο.Π.Σ.Α.Α: 0011345244, συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 2.500.000,00€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
- 23ο. Την κοινοποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. 142403/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ89465ΧΘΞ-ΦΜΠ) απόφασης κατακύρωσης και τη με αρ. πρωτ. 188672/25-09-2024 πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.», μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 25/09/2024.
- 24ο. Το υπ' αριθ. πρωτ. 178629/05-09-2024 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Έργων και Αγροτικών Υποδομών της Γενικής Δ/σης Υ.ΛΙ.Κ.Υ του ΥΠΥΜΕ, με το οποίο ζητήθηκε παράταση ισχύος προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής από τον προσωρινό ανάδοχο με την επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» για τρεις (3) μήνες και κοινοποιήθηκε μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στις 05/09/2024.
- 25ο. Την από 13/09/2024 Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» (μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ στις 13/09/2024), με την οποία παρατείνεται η ισχύς προσφοράς και εγγυητικής επιστολής συμμετοχής κατά τρεις (3) μήνες.
- 26ο. Την υπ' αριθ. e-187803/18-09-2023 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, ποσού 40.322,58 €, του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), υπέρ της εταιρείας «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» και το υπ' αριθ. πρωτ. 20885/09-09-2024 έγγραφο του ΤΜΕΔΕ με το οποίο παρατείνεται η ισχύς της εγγύησης μέχρι 23/01/2025.
- 27ο. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στη Διακήρυξη του έργου.
- 28ο. Τον προϋπολογισμό του υποέργου που είναι **2.473.156,39€** μαζί με το Φ.Π.Α. Η δε μέση έκπτωση είναι **1,10%** επί των τιμών του τιμολογίου του έργου.
- 29ο. Τα στοιχεία του φακέλου προσφοράς του υπόψη οικονομικού φορέα και ιδιαίτερα την οικονομική προσφορά του, που αναλύεται ως εξής

Δαπάνη εργασιών	1.373.056,03€
ΓΕ και ΟΕ 18%	247.150,08€
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	1.620.206,11€
Απόβλεπτα 15%	243.030,92€
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>1.863.237,03€</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (χωρίς ΓΕ και Ο.Ε.)	52.000,00€
ΓΕ και ΟΕ 18%	9.257,04€

Απολογιστικών	
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.924.494,07€
Αναθεώρηση τιμών	69.986,89€
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	1.994.480,96€
Δαπάνη Φ.Π.Α.	478.675,43€
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>2.473.156,39€</b>

- 30ο. Τους όρους του αντίστοιχου άρθρου της Διακήρυξης του έργου σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης εκτέλεσης του έργου και ιδιαιτέρως του άρθρου της Διακήρυξης με την επισήμανση των κρίσιμων συμβατικών όρων και τη διοίκηση του έργου.
- 31ο. Το πρόγραμμα δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕ082/1 και ειδικότερα το έργο με Κ.Α. 2019ΣΕ08210023 και προϋπολογισμό 2.500.000,00€ προέρχεται από πιστώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

### ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων οικονομικό φορέα με την επωνυμία «**ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» καλούμενος εφεξής ΑΝΑΔΟΧΟΣ, την εκτέλεση των εργασιών του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**».

Ο παραπάνω Οικονομικός Φορέας αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ/ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΝΕΑΣ ΣΤΡΑΝΤΖΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ**» και σύμφωνα με τα ακόλουθα:

- Τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου με τη σειρά ισχύος που αναφέρεται στη Διακήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα τεύχη δημοπράτησης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται σε αυτά, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του ΚΤΕ.
- Την οικονομική προσφορά της αναδόχου (Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς), όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα της παρούσας σύμβασης.
- Την εγκριτική απόφαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού με αριθμό 142403/18-06-2024 (ΑΔΑ: ΨΠ89465ΧΘΞ-ΦΜΠ).

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ των συμβαλλομένων κα. Αλεξάνδρα Ιωαννίδου του Σάββα και υπό την προαναφερθείσα ιδιότητά του, αφού έλαβε υπόψη του άπαντα τα ανωτέρω,

### ΔΗΛΩΝΕΙ

- Ότι η υπογραφή του στην παρούσα σύμβαση δεσμεύει απολύτως την εξουσιοδοτούσα αυτόν ανάδοχο του έργου εταιρεία με την επωνυμία «**ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**» με δ.τ. «**ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**» και ότι αυτή δε δικαιούται να προσβάλλει τα αναφερόμενα στην παρούσα σύμβαση και στα συμβατικά τεύχη.
- Ότι ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τα ανωτέρω περιγραφέντα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας, τα οποία ο ανάδοχος θα

εφαρμόσει σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν και των λοιπών διατάξεων περί εκτέλεσης των Δημοσίων Έργων που ισχύουν για το υπόψη έργο.

- γ. Ότι ο ανάδοχος θα εφαρμόζει κατά τα καθοριζόμενα στις ανωτέρω διατάξεις τις εντολές της Διευθύνουσας Υπηρεσίας και των Προϊσταμένων αυτής Υπηρεσιών.
- δ. Ότι ο ανάδοχος έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και οριοθετούνται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ε.Σ.Υ. και ότι τυχόν παράλειψη του αναδόχου προς ενημέρωσή του με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν τον απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή του προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για τον ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξαιτίας αυτού του λόγου.
- ε. Ότι ο ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ., αποδεχόμενος ότι είναι ο μόνος και αποκλειστικά υπεύθυνος, ποινικά και αστικά, για οποιοδήποτε ατύχημα ή/θέλε προκληθεί από αμέλεια εφαρμογής των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων του καθ' όλη τη διάρκεια του έργου, εντός ή εκτός των εργοταξιακών χώρων.
- στ. Ότι ο ανάδοχος είναι ο μόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος για τη μετά σχολαστικότητας τήρηση της περιβαλλοντικής μελέτης του έργου και γενικότερα για την εφαρμογή των νομοθετημένων όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, κατά την τυχόν εκμετάλλευση των πηγών λήψης υλικών, και κατά τη χρησιμοποίηση των εγκεκριμένων αποθεσιοθαλάμων απόθεσης πλεονασμάτων των προϊόντων εκσκαφών.
- ζ. Ότι βεβαιώνει ότι όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και πουθενά δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να επανορθώσει το σημείο αντίθεσης με δική του φροντίδα, ευθύνη και δαπάνη, απροφάσιστα και σε εύλογο χρόνο από τη χρονική στιγμή της γνώσης του σημείου αντίθεσης.

Ακολούθως ο δεύτερος των συμβαλλομένων κατέθεσε:

- Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τους παραπλεύρως εκάστης αναφερόμενους εγγυητές:

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	e-210838	02-10-2024	ΤΜΕΔΕ	100.806,45
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>				<b>100.806,45</b>

Η ως άνω εγγύηση, καλύπτει τα προβλεπόμενα σύμφωνα με το αντίστοιχο άρθρο της σχετικής Διακήρυξης.

Σημειώνεται ότι η γνησιότητα της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης βεβαιώθηκε με το Α/Α: V/197600/04-10-2024 έγγραφο "Βεβαίωση Εγκυρότητας Εγγυητικής Επιστολής" του ΤΜΕΔΕ.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 ν. 4412/2016, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος

να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης.

- Η ολική και οι μερικές προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών, καθορίζονται στο αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. Σημειώνεται εδώ ότι η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε **δώδεκα μήνες (12) από την ημέρα υπογραφής της παρούσας σύμβασης**, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο της Ε.Σ.Υ. του έργου.
- Η σημερινή ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, αποτελεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ημερομηνία εγκατάστασης του αναδόχου.
- Οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των προθεσμιών του έργου εφαρμόζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Νόμο 4412/2016 (άρθρο 148), στην Ε.Σ.Υ, στα συμβατικά τεύχη και στη Διακήρυξη.
- Οι πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα τεύχη Δημοπράτησης, ειδικότερα το αντίστοιχο άρθρο της Διακήρυξης και το άρθρο 152 του Νόμου 4412/2016 όπως ισχύει και τις διαδικασίες που ορίζονται με τις εγκυκλίους του ΟΠΕΚΕΠΕ για τη χρηματοδότηση των έργων που είναι ενταγμένα στο Π.Α.Α. 2014 - 2020.
- Η υπόψη εργολαβία, της οποίας υπογράφεται η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ 082/1 και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νομίμους φόρους, τέλη, εισφορές, δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη και προβλέπεται στη νομοθεσία των δημοσίων συμβάσεων όπως ισχύει κάθε φορά.
- Ο ανάδοχος οφείλει να αναρτήσει πινακίδα και μόνιμη αναμνηστική πλάκα σύμφωνα με τις υποδείξεις της υπηρεσίας, όπου μεταξύ των άλλων υποχρεωτικά θα αναφέρεται ο φορέας χρηματοδότησης και συγκεκριμένα το **Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.)**, ο τίτλος της πράξης, ο βασικός στόχος της πράξης και η συνολική δαπάνη της πράξης.
- Οι συμβαλλόμενοι είναι ενήμεροι για την υποχρεωτική ανάρτηση στοιχείων της σύμβασης στο Διαδίκτυο Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 'Α 112), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ - ΚΗΜΔΗΣ).

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε **πέντε (5)** γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία **ένα (1)** παρέλαβε ο δεύτερος των συμβαλλομένων, **ένα (1)** κοινοποιείται προς την αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία που θα επιβλέψει το έργο, **ένα (1)** αποστέλλεται στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Άμεσων Ενισχύσεων και Τομεακών Παρεμβάσεων, ενώ τα άλλα **δύο (2)** κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

**Αθήνα, 14/10/2024**

#### **ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ**  
**Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Υ.ΛΙ.Κ.Υ.**

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**  
**Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΥΓ. ΚΟΤΣΩΝΗΣ**  
**Πολιτικός Μηχανικός, Ε.Μ.Π. MSc**

**ΑΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΒ. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ**